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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNCIAS

CONSTRUCAO DE UM ESPACO MULTI EVENTOS,
NO LOCAL BAIRRO CENTRO, DO MUNICIPIO NAZARE DO
PIAUI, AREA DE ATUACAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DA CODEVASEF.
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OBRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO MULTI EVENTOS
LOCAL: BAIRRO CENTRO - MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI
CONVENIO: 896076 / 2019

MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETO

Construgdo de um espago multieventos com 1.006,49 m? de drea construida, no
Municipio de Nazaré do Piaui, no Estado do Piaui, 4rea de atuagio da 7°
Superintendéncia Regional CODEVASF.

2. OBJETIVO

Estas Especificagdes Técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e
procedimentos minimos necessarios para as realizagdes das obras e servigos de
construgdo de 01 (uma) unidade de espagco multieventos, no Municipio de Nazaré do
Piaui, no Estado do Piaui, drea de atuacdo da 7° Superintendéncia Regional da
CODEVASF, conforme as descri¢des dos Termos de Referéncia e os quantitativos
presentes na planilha de Or¢camentéria.
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3.

LOCALIZACAO E VIAS DE ACESSO

A 4rea onde serdo executados os servigos objeto do Edital encontra-se localizada
em:

Municipio: Nazaré do Piaui

Local : Bairro Centro

Coordenadas: E=756975.73; N=9228568.94

Distancia da obra até Teresina : 270,00 km

Figura 1: Mapa de Localizag@io do Municipio de Nazaré do Piaui.
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4. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servigos:

L. Servigos preliminares: mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal e
equipamentos, administragdo local, instalagio e manutengdo do canteiro de
obras e placa da obra;

I1. Construgdo de 01 espago multieventos, incluindo:

- Limpeza, regularizacgio do terreno e locagdo da obra;
-~ Execugdo de estruturas de concreto armado: fundagdo, pilares, laje e piso;
- Execuc¢do de mureta em alvenaria;

—  Execuglio de alambrado e portdo estruturados por tubos de ago
galvanizado e com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg;

- Execugdo de arquibancada;

- Execugdo de bicicletario;

- Execugio calgada de contorno;

- Execugfo de Banheiros;

- Execug¢fo de Cobertura Metalica;

- Execug¢io de meio-fio em concreto;

- Execugdo de chapisco, reboco € pintura;

—  Execugdio de instalagdes elétricas.

5. CONDICOES GERAIS

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execucdo das obras e servigos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo,
qualidade e nivel de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados.
Também é necessario que se procure atender as normas técnicas para garantia de um
servico seguro, de forma a ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no
empreendimento ou até mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificagdes Técnicas correspondem a todos os servigos
contemplados na Planilha Or¢amentaria elaborada para a execugdo da obra.
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Objetivando evitar repetigdes, os servigos comuns em itens diferentes dessa planilha
serdo especificados apenas uma vez, entendendo-se que os procedimentos e diretrizes
a serem adotados em uma das intervengdes sdo extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servigo a Fiscalizagdo devera ser informada pela Empreiteira,
para prévia libera¢do dos trabalhos.

Os operdrios deverdo estar com os Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs)
adequados ao servigo que estiverem executando e, quando necessario, Equipamentos
de Proteg¢do Coletiva (EPCs), de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deveri ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar acidentes.

Cabera a Empreiteira refazer os servigos que ndo estejam de acordo com as
Especificagdes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizagdo, ficando
sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e servigos empregados na obra deverdo estar de acordo com as
normas estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas
Poderdo ser substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja
demonstrado que as substituigdes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer
hipotese, antes de sua aplicagdo, estardo sujeitas a aceitacdo da Fiscalizag@o.

Quaisquer davidas quanto aos procedimentos para execu¢o de determinado servigo
deverdo ser esclarecidas junto a Prefeitura Municipal de Nazaré do Piaui. O servigo
que venha a ser condenado pela Fiscalizagdo devera ser refeito pela Empreiteira, sem
quaisquer 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

Materiais Basicos:

Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade
obedecendo as recomendagdes da ABNT e as indicagdes contidas no projeto.

Execug¢do de Trabalhos Nao Especificados

O Construtor se obriga a executar qualquer trabalho de construgdo que ndo esteja
eventualmente detalhado nas Especificagdes ou Desenhos, direta ou indiretamente,
mas que seja necessario a devida realizagdo das obras em aprego, de modo tdo
completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se-4 em
executar tais servigos em tempo habil, de modo a evitar atrasos em outros trabalhos
que deles dependam.

Revisdes Complementares

A seguir estdo descritas as revisdes necessarias para a execugéo do Projeto.
Por Parte da Fiscalizagéio
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Possiveis revisdes e complementagdes no projeto e nas especificagdes serfio
comunicadas ao Construtor para que este proceda ao detalhamento e os submeta
a aprovagdo da fiscalizacdo. Essas revisdes e complementa¢des ndo poderdo
servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de pregos unitarios ou
atrasos no Cronograma.

Por Parte do Construtor

O Construtor podera, por seu lado, propor as alteragdes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificagdes que entender convenientes, estas
s6 podem ser executadas depois da aprovagdo, por escrito, da Fiscalizag@o. A
demora na aprovagdo, ou mesmo a ndo aprovagdo das alteragdes propostas, ndo
poderdo servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos
estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicagdo por parte do Construtor.

RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as responsabilidades necessdrias para a execugdo do
Projeto.
Responsabilidades da Prefeitura Municipal de Nazaré do Piaui.

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo
responsabilidades da Prefeitura Municipal de Nazaré do Piaui:

- Os pagamentos dos servigos executados pelo Construtor, de acordo com as
Planilhas Orgamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o
Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.
Responsabilidades da Fiscalizag¢io

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitagdo, sdo
responsabilidades da Fiscalizag¢do:
Encargos Administrativos

- Representar a Prefeitura Municipal de Nazaré do Piaui como o6rgéo
fiscalizador e supervisor das obras junto a outros orgdos ¢ Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo
Construtor e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Construtor, das obrigacdes legais e
sociais, da disciplina nas obras, da preven¢do de acidentes e de outras
medidas necessarias a boa administrag¢@o das obras;

- Verificar as medi¢des e encaminha-las para a aprovagdo da CODEVASF.
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Encargos Técnicos

- Zelar pela fiel execugdo do projeto, com pleno atendimento as
Especificagdes, explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e
rejeitar aqueles julgados nio satisfatorios;

- Assistir ao Construtor na escolha dos métodos executivos mais adequados,
para melhor qualidade e economia nas obras;

- Exigir do Construtor a modificagfio da técnica de execugdo inadequada e a
recomposi¢do dos servigos ndo satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, os projetos ¢ as disposigdes técnicas, com
adaptagoes as situagdes especificas de local e momento;

- Dirimir as eventuais davidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e
Especificacdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Construtor
quanto a produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a
execucdo dos servigos dentro dos prazos previstos;

- Executar as medi¢des da obra e abranger os servigos realizados e aceitos,
conforme estabelecido no documento contratual.

- A Fiscalizagio podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que
sejam adotados pela Contratada providéncias suplementares necessarias a
seguranga dos servicos e ao bom andamento da obra. Tera também, plena
autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou
outros, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atua¢do da Fiscalizagdo em nada
diminuem a responsabilidade unica, integral e exclusiva do Construtor no que
concerne as obras e suas implicagées proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o Contrato, Especificagdes, o Cédigo Civil e demais leis e
regulamentos vigentes.

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR

Generalidades

O Construtor ndo podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das
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clausulas e condigdes destas Especificagdes, do Contrato ou do Projeto, bem

como tudo que estiver contido nas normas, Especificagdes e métodos da
ABNT.

O Construtor tera a responsabilidade unica, integral e exclusiva no que
concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes.

O Construtor ser4 obrigado a afastar do servigo e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o
bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

Devera o Construtor acatar de modo imediato as ordens da Fiscaliza¢do, dentro
do contido nestas Especificagdes e no Contrato.

O Construtor deverd manter permanentemente e colocar a disposi¢do da
Fiscalizagfio, os meios necessarios e aptos a permitir a medi¢éo dos servigos
executados, bem como a inspecdo das instalagdes das obras, dos materiais e dos
equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessdrio.

O Construtor devera estar sempre em condigdes de atender a Fiscalizagdo e
prestar todos os esclarecimentos e informagbes sobre a programagdo ¢ o
andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a
Fiscalizagdo julgar necessario.

O Construtor ndo poderd executar qualquer servigo que ndo seja autorizado
pela Fiscalizagdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a
seguranga da obra. Na composi¢do do Or¢amento da obra, apresentado na fase
de licitagfio, o Construtor devera incluir todos os custos relacionados com os
aspectos mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas
Especificagdes, nos Projetos ou nos editais de licitagdo.

Cabe a construtora aprovagdo do projeto elétrico junto a companhia de
eletricidade do estado e a realizagfo dos ajustes necessarios sem Onus para a
contratante.

Efetuar o pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e
demais contribui¢des fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o
pessoal dela incumbido, incluidos os seguros e encargos sociais, que em
conjunto sio de inteira e exclusiva responsabilidade do Construtor;

Conhecimento das Obras

O Construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona
com a natureza e localizagio das obras, suas condigdes gerais e locais, € tudo o
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mais que possa influir sobre as mesmas: sua execugdo, conservagdo e custos,
especialmente no que diz respeito a transporte, aquisigdo, manuseio e
armazenamento de materiais; disponibilidade de méo de obra, dgua e energia
elétrica; vias de comunicagio; instabilidade e variagdes meteorologicas; vazdes
dos cursos d'4gua e suas flutuagdes de nivel; conformagdo e condigdo do
terreno; tipos dos equipamentos necessarios; facilidades requeridas antes ou
durante a execugio das obras; e outros assuntos, a respeito dos quais seja
possivel obter informagdes e que possam de qualquer forma interferir na
execucio, conservagio e no custo das obras contratadas.

O Construtor também deve estar plenamente informado de tudo o que se
relaciona com os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se
concentram na superficie do solo e do subsolo, até o ponto em que essa
informagdo possa ser obtida por meio de reconhecimento e investigagdo dos
locais das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
6. SERVICOS PRELIMINARES

6.1 ¢ 6.2 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo de
pessoal, aquisi¢io e guarda de materiais, equipamentos e instalagdes que atendam as
necessidades da obra, imediatamente apos a assinatura do contrato, de forma a dar inicio e
executar os servicos de acordo com as especificagdes técnicas e cronograma fisico e
concluir a obra dentro do prazo determinado no contrato. Ao final da obra, a Empreiteira
devera remover todas as instalagbes, equipamentos, construgdes provisorias, rejeitos e
restos de materiais, de modo a entregar a drea totalmente limpa.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam
necessariamente, aos seguintes:

L. Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de construgdo, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

II. Despesas relativas 2 movimentagdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira, em

qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

II. Despesas relativas as viagens necessarias para execugdo dos servigos, ou
determinadas pela Fiscalizagdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua durag@o ou natureza;

V. Despesas com equipamentos de seguranga e fardamento dos empregados, sendo
eles da Empreiteira.

Medigdo e Pagamento:

No prego destes servigos deverdo estar incluidas todas as despesas com transporte de
pessoal, materiais e equipamentos necessarios  realizagdo dos trabalhos.

Serdio pagos 50% quando da mobilizagio na 1* medigdo e os outros 50% quando da efetiva
concussdo da mobilizagiio. A desmobilizag@o serd paga, apds a conclusdo da obra, quando
do seu recebimento definitivo, desde que atendido ao especificado.

6.3 - ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execugdo da obra, bem como a manutengdo do proprio
canteiro de obras. Sob este titulo estio reunidos recursos, materiais e pessoal que
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desenvolvem as seguintes fungdes: engenharia, administragdo de pessoal, suprimento,
seguranga do trabalho, vigilancia, transporte, comunicagéo, higiene e limpeza, etc.

A area do container deveréd ser mantida sempre limpa e com os acessos de pessoal
desobstruidos. Além da limpeza do interior do container deve-se atentar para a dos
equipamentos e das instalagdes elétricas e hidraulicas, inclusive da drea externa.

O Construtor serd responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execugdo da
obra, de todo o material de consumo, em geral, do container, e dos servigos, equipamentos
¢ materiais de consumo extensivos a Fiscalizagdo.

Caso o local da obra ndo disponha de servigo publico de coleta de lixo, o Construtor
serd responsavel pelo transporte do lixo gerado no container, diariamente, até local
apropriado, aprovado pela Fiscalizagdo.

Prevengdo de Acidentes e Seguranga

Na execugdo dos trabalhos, devera haver plena prote¢do contra os riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera
cumprir fielmente o estabelecido na Legislagdo Nacional concernente a seguranga e
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas proprias e especificas para a
seguranca de cada servigo.

A Contratada devera manter, no container, pessoal treinado e caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de obras a contratada devera:
— Prestar socorro imediato as vitimas;

— Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as
circunstancias relacionadas com este;

~ Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizacdo.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a seguranga, a guarda e a conservagio de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instala¢des da obra. Qualquer
perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental sera avaliado pela
Fiscalizagio e devera ser ressarcido pela Contratada. A Contratada devera manter livre o
acesso aos extintores, mangueiras ¢ demais equipamentos situados no container, a fim de
poder combater eficientemente o fogo, na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

Medi¢do e Pagamento:

Todas as despesas com a Administragdo Local, durante o desenvolvimento da obra,
serdo cobertas por prego mensal global, quando finalizado o més, conforme item da
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Planilha de Orcamentagdo da licitante vencedora. Neste prego deverdo estar incluidas todas
as despesas com mdo de obra, transporte de pessoal, dgua, energia, telefone, internet,
materiais e equipamentos e o que mais for necessario a efetiva realiza¢do dos trabalhos.

Administragdo Local / Manutengdo do Canteiro de Obras (AL) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

6.4 — LOCACAO DE CONTAINER

O container tera a sua localizagdo no ponto mais proximo da principal frente de
trabalho, de facil acesso através de dreas bem conservadas e abrigard todos os
equipamentos, materiais ¢ mao-de-obra necessarios a execucdo dos servigos contratados. O
local escolhido para a sua localizagdo devera ser aprovado pela Fiscalizagdo e, em hipotese
alguma, caberdo a Contratante os dnus decorrentes de aluguel, manutengdo e acesso as
areas escolhidas. A instalagido do container ficard a cargo da Contratada e servird como:

— Escritorio da Obra;

~ Dep6sito de materiais;

— InstalagGes sanitdrias para todo o pessoal da Obra;

— InstalagBes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagdo e distribui¢do de

agua;

— Instalagbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacgdo e condugdo de

energia elétrica (forga e luz);

— Outras construgdes ou instalagdes, que se fizerem necessdrias, a critério da

Contratada, tais como, alojamentos, refeitérios, etc.

No decorrer da obra, ficarfio por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalagdes, méveis e utensilios das dependéncias e a reposi¢do de todo os materiais de
consumo necessérios (carga do extintor de incéndio, produtos de higiene do ambiente e
pessoal, etc.).

Medigdo e Pagamento:

Todas as despesas deste item serdo cobertas pelo prego por més, segundo consta na
planilha or¢amentaria.

6.5 - PLACA DA OBRA

Antes do inicio das obras, deverdio ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizagfo, placas da obra, em chapa metélica com arte pintada com
esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em conformidade as dimensdes e modelos
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fornecidos pela CODEVASF. Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito
estado, durante todo o periodo de execugdo, até a conclusdo dos servigos mediante
recebimento definitivo da obra. Na casualidade da placa ser destruida, furtada ou
danificada, esta devera ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira, sem
qualquer dnus para a Prefeitura Municipal de Nazaré do Piaui.

Medi¢ao e Pagamento:

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?) de area efetiva de placa
executada e o pagamento tomard como base o prego unitario proposto pela licitante
vencedora em sua Planilha Orgamentaria. No pre¢o da Placa da Obra deverdo estar
incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes € méo de obra com
todos os seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execugéo dos
trabalhos. Serdo pagos os servigos desde que atendido ao especificado.

7 ESPACO MULTIEVENTOS

7.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

Antes de ser iniciado o servigco de locagiio da obra a contratada devera limpar toda a
drea que abrange o projeto, incluindo o contorno do espago multieventos (parte
correspondente a calgada).

A raspagem do terreno serd realizada manualmente, de forma a ndo permitir que
reste qualquer tipo de material organico.

Quando da realizagiio dos servigos de construgiio do espago multieventos, possiveis
restos de madeira, arvores e raizes devem ser removidas para ndo comprometer o objeto
desta Especificacdo Técnica.

Medi¢do e Pagamento:

Os servicos de limpeza serdo medidos de acordo com a area efetiva de construgao
da obra e aprovado pela fiscalizagio, tomando por unidade o metro quadrado (m?),
conforme indicado na planilha orgamentaria, nfio sendo levados em conta nessas medigdes
0s servigos que a Empreiteira efetuar fora das dreas ou métodos indicados ¢/ou aprovados
pela Fiscalizagdo.

Este servico serd pago pelo prego unitério constante da Planilha Orgamentéria com
seu respectivo limite. Este prego devera incluir mio de obra, ferramentas ¢ equipamentos
necessarios para a execugdo do servigo, conforme explicitado, bem como a carga,
transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.
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7.2 A 7.7- MOVIMENTO DE TERRA
7.2.1 GENERALIDADES

Abrange todos os servigos de escavagdo, aterro, reaterro, compactagdo, carga,
descarga e transporte de materiais para dreas de bota-fora com distancia de até 5,0 km.
Todos os servigos deverdo ser executados observando-se os critérios aqui adotados, em
obediéncia as cotas e perfis previstos em projeto. Toda a escavagdo das valas deverd ser
mecanica, exceto no caso de proximidade de interferéncias detectadas ou outros locais a
critério da FISCALIZACAO. Sendo que a escavagdo de vala para ancoragem de manta
PEAD devera ser escavada manualmente. Preferencialmente a CONSTRUTORA usara
retro-escavadeira, obedecendo sempre as normas de boa execugdo.

Cabera 4 CONSTRUTORA o fornecimento de todas as ferramentas ¢ equipamentos
necessarios a execugdo dos servigos aqui relacionados.

Em nenhum caso serd aplicado ao volume medido coeficiente a titulo de
empolamento do material, valor este que ja devera estar incluso nos pregos unitarios da
empreiteira.

Para efeito dos servigos de Movimento de Terra sdio considerados os seguintes tipos
de solos:

7.2.2 MATERIAL DE 1° CATEGORIA

Nesta categoria estdo incluidos: solos de qualquer natureza, rochas em adiantado estado de
decomposigéo e pedras soltas.

Para efeito de esclarecimento e complementagdo, entende-se como solo de qualquer
natureza:

- Solo Arenoso: material de agregagiio natural, constituido de material solto sem coesdo,
pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas, ou quaisquer de suas combinagdes, com ou sem
componentes organicos. Escavado com pés, enxadas, enxaddes ou equipamento mecanico
adequado;

- Solo Lamacento: material lodoso de consisténcia mole. E constituido de terra pantanosa,
mistura de argila e 4gua ou matéria organica em decomposigao. Removido com pas, baldes
ou equipamento mecénico adequado;

- Solo de Terra Compacta: material coeso constituido de argila rija, com ou sem ocorréncia
de matéria organica, pedregulhos, grios minerais, saibros, “pedra-bola” de diémetro até 25
cm. Escavado com picaretas, pas, enxaddes, alavancas, cortadeira ou equipamento
mecénico adequado; e,

- Solo de Moledo ou Cascalho: material que apresenta alguma resisténcia ao
desagregamento, constituido de arenitos compactados, rocha em adiantado estado de
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decomposigio, seixo rolado ou irregular, matacdes, “pedras-bolas” de didmetro até 50 cm.
Escavado com picaretas, cunhas, alavancas ou equipamento mecénico adequado.

Para efeito de esclarecimento e complementagdo, entendem-se como pedras soltas todos os
blocos soltos de rochas ou material duro de tamanho transportavel por um homem e como
rochas em adiantado estado de desagregagdio os materiais que ndo necessitem de fogo ou
qualquer outro meio especial para extragdo, compreendendo, seixos rolados ou ndo, com
qualquer teor de umidade.

7.2.3 MATERIAL DE 2° CATEGORIA

Nesta categoria estdo incluidos: todos os materiais que ndo podem ser escavados
com equipamentos convencionais sem uma escarificagdo prévia por um trator pesado tipo
D-8, adequadamente equipado, mas que ndo requer o uso de explosivos, a ndo ser
eventualmente, bloco de rocha branda, blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m*® e os
mataces ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m, porém ndo transportaveis por um
homem.

Para efeito de esclarecimento ¢ complementagdo, sdo entendidos como rocha
branda os materiais com agregagio natural de grios minerais, ligados mediante forgas
coesivas permanentes, apresentando grande resisténcia a escavagéo manual. Constituido de
rocha alterada, “pedras-bola”, matacdes e folhelhos com ocorréncia continua. Escavado
com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e uso eventual de
explosivos para fogachos.

7.2.4 MATERIAL DE 3° CATEGORIA

Nesta categoria estdo incluidos: materiais altamente coesivos, constituidos de todos
os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaiss, etc. Escavado mediante uso continuo
de explosivos ou processos a frio.

Medicdo e Pagamento:

A escavagdo sera medida por metro cubico (m?) do material escavado até as cotas €
limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO. Os levantamentos
topograficos serdo feitos antes do inicio e depois da escavagdo. A FISCALIZACAO
classificara os materiais encontrados, enquanto a escavagdo estiver sendo realizada, para
célculo das quantidades correspondentes a cada categoria de material.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela
contratada, obedecendo o limite constante na planilha orgamentaria da licitante vencedora.
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Preg¢o Unitario

Deverd incluir os custos de mio-de-obra, equipamentos e materiais necessarios para
realizar o servigo como especificado, incluindo carregamento, transporte, descarga e
espalhamento dos materiais quando necessario.

Observacio

Nenhuma medi¢do ou pagamento sera feito para qualquer escavagdo que a
FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o adequado
desempenho da obra ou pela remogdo do material que tenha caido dentro da érea.

7.8 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE

A Regularizagio de superficie em terra serd feita com a utilizagdo de uma
motoniveladora, que executard um conjunto de operagdes na superficie do terreno
demarcado, deixando-o compactado, nivelado e pronto para receber o lastro de brita 2 e 0
piso de concreto armado.

Medig¢do e Pagamento:

Os trabalhos de regularizagio de superficie serio medidos sobre sua projegdo,
tomando por unidade o metro quadrado (m?), conforme indicado na planilha orgamentria,
nio sendo levados em conta nessas medi¢des os servigos que a Empreiteira efetuar fora das
areas ou métodos indicados e/ou aprovados pela Fiscalizagdo.

Este servigo serd pago pelo prego unitario constante da Planilha Orgamentéria com
seu respectivo limite. Este prego devera incluir mdo de obra, ferramentas ¢ equipamentos
necessarios para a execugdo do servigo, conforme explicitado, bem como a carga,
transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

7.9 - LOCACAO CONVENCIONAL DA OBRA

A 4rea onde serd construido o espago (incluindo a calgada) deverd ser locada
utilizando preferencialmente os servigos topograficos. Na realizagio deste servigo devera
ser respeitando todas as definigdes dos lotes estabelecidos pelo Codigo de Uso e Ocupacgao
do Solo do Municipio.

Fazem parte do servigo de locagio da obra, sem a este se limitar, os servigos de
montagem do gabarito em tdbua, a marcagdo do eixo das fundagdes, o langamento das
alvenarias e a demarcagdo das valas de fundag@o.

vanessa Suefien de

civil

Viana

N 914 [ CREA-FI



[ X = &

N Prefeitura aeé l _ P. -

Unidos por uma cidade melhor

OBRA: CONSTRUGAO DE ESPAGCO MULTI EVENTOS
LOCAL: BAIRRO CENTRO - MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI
CONVENIO: 896076 / 2019

A locagdio serd feita mediante a utilizagdio de piquetes, tébuas e barrotes. Estes
materiais deverdo ser de qualidade suficiente para resistirem as intempéries durante o
periodo de construgdo.

O gabarito delimitador da drea de construgio devera ser montado a uma distancia
minima de 1,00m do final das valas para fundago.

A CONSTRUTORA ser4 responsavel exclusivo por quaisquer erros de nivelamento
e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demoli¢do e reconstrugdo dos servigos
considerados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

Medigdo e Pagamento:

O servico sera medido por metro quadrado (m?) de locagdo executado e aprovado
pela Fiscalizagio e o pagamento tomard por base o prego unitdrio e limite da Planilha
Or¢amentéria da Contratada. Nesse pre¢o deverdio estar inclusos todos os materiais,
equipamentos, mio-de-obra e encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.10 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA

O servigo compreende a escavagdo manual de valas e devera ser executada de modo
a nfio ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. As cavas deverdo ter as dimensdes
minimas indicadas em projeto e planilha or¢amentaria.

Os materiais provenientes das escavagdes deverdo ser preservados, evitando-se a
sua contaminagdo, de modo a permitir a sua utiliza¢do para reaterro.

As aguas pluviais ou subterrdneas que porventura, invadirem as cavas, serdo
previamente esgotadas a fim de que as fundagdes sejam executadas em terreno seco.

O fundo das valas, ao longo de toda a sua extenséo, devera receber um tnico nivelamento,
salvo quando previsto degraus os quais serdo nivelados.

Medigdo e Pagamento:

Os servicos de escavagdes, depois de medido de acordo com a segdo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serfio liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro ciibico (m?) de acordo com o especificado
na planilha orgamentaria. O material escavado serd medido a partir do volume limitado
pelo nivel do terreno natural, antes do inicio da escavagdo e pela linha de fundagdo de
projeto ou estabelecido pela Fiscalizagéo.

Nio ser4 feito nenhum pagamento referente a excesso de escavagdo, além do limite
indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizagdo, assim como também pela remogdo
de material caido nos locais de escavagfio e por outros servigos, além daquele constante da
Planilha Or¢amentaria.
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Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera
pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado pela Empreiteira em
depdsitos intermedidrios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir
com outros servigos.

Estédo incluidos, entre outros os seguintes servigos:

v' raspagem das 4reas indicadas no projeto ou pela Fiscalizagdo;

v’ escavagdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras,
depositos intermediarios, conforme especificado, ou aplicagdes diretas indicadas
pela Fiscalizagdo;

v regularizagio dos bota-foras e dep6sitos;

v’ remanejamento dos materiais estocados;

v/ outros servi¢os ou materiais necessérios para a perfeita execugdo dos trabalhos de
escavacao.

O pagamento sera efetuado pelo prego unitdrio do item, conforme previsto na Planilha
Orcamentaria da Empreiteira. Este pre¢o deverd incluir miio de obra, todo o material,
ferramentas, equipamentos e o0 que mais for necessario a sua perfeita execugéio. Ndo serdo
objetos de medigdo, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de quaisquer
naturezas ou que sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou autorizados
pela Fiscalizagao.

7.11 A 7.12 - REATERRO e ATERRO

O material escavado sé podera ser aproveitado como reaterro mediante prévia
autorizac¢io da Fiscalizagdio, manifestada no Livro de Ocorréncias.

O reaterro sera executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a protegdio posterior
das fundagdes e dos pisos, por efeito de acomodag@o ou recalques.

A compactagio serd em camadas sucessivas de no maximo 20,0 cm de espessura de
material solto, devidamente molhadas e apiloadas com golpes de soquete ou compactador
mecanico, a fim de serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desniveis em virtude de
recalque nas camadas aterradas.

As camadas que ndo tenham atingido as condi¢des minimas de compactagdo devem
ser escarificadas, homogeneizadas, levadas & umidade adequada e novamente compactadas.

Antes de ser retomado o servigo de construgio deve-se esperar no minimo 5 dias, periodo
em que sera promovido o umedecimento das 4reas aterradas.

Os servicos que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrdo a onus
exclusivo da Contratada.

18 Vanessa Suelien de
avil

Viana

RN: 1 914 | CREA-P1



NETare do Plowi

Unidos por uma cidade melhor

OBRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO MULTI EVENTOS
LOCAL: BAIRRO CENTRO - MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI
CONVENIO: 896076 / 2019

Medicdo e Pagamento:

Os servigos de aterro e reaterro, depois de medido de acordo com a seglio de
projeto, avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para pagamento de acordo
com o seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m®) de acordo com o
especificado na planilha orcamentaria. Os servigos de reaterro e aterro serdo medidos a
partir das dimensdes definidas em projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizagdo.

O pagamento serd efetuado pelo pre¢o unitario do item, conforme previsto na
Planilha Orgamentéria da Empreiteira. Este prego devera incluir mdo de obra, todo o
material, ferramentas, equipamentos € o que mais for necessario a sua perfeita execugéio

Nio sera feito nenhum pagamento referente a reaterro ou aterro por excesso de
escavacdo, além do limite indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizagdo, assim
como também por outros servigos, além daquele constante da Planilha Orgamentaria.

O material para aterro devera ser adquirido pela contratada de jazidas licenciadas,
sem Onus adicional para a Contratante.

7.13 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

Todo concreto magro colocado sobre o solo natural, devera ser despejado sobre
superficies limpas, umidas, sem barro ou pogas d’agua, antecipadamente regularizadas e
compactadas.

O concreto magro seré aplicado em camada de 5,0cm sobre o terreno apiloado no local das
fundagdes.

Antes da aplicagdio das ferragens deve-se promover o nivelamento do fundo das
valas mediante a aplicagio de camada de regularizagdo em concreto magro.

Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da superficie de assentamento
das fundagBes diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

O Concreto magro serd dosado empiricamente na dosagem de 1:4,5:4,5, em
volume, utilizando-se cimento, areia e brita 1.

O adensamento serd manual e a superficie final devera ser nivelada e com cobertura regular
sobre toda a 4rea de apoio das fundagdes.

Medicdo e Pagamento:

Os servicos de concreto magro, depois de medido de acordo com a se¢do de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serfio liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m*) de acordo com o especificado
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na planilha or¢amentaria. Os servigos serdio medidos a partir das dimensdes definidas em
projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizagdo

Nesse prego deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, méo-de-obra e encargos
necessdrios a perfeita dos trabalhos.

7.14 - FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

As formas para as estruturas em concreto serdio executadas em chapa de madeira
compensada, de boa qualidade, aprovada pela fiscalizagdo.

As formas serdo utilizadas onde se fizer necessdrio limitar o langamento do
concreto e moldé-lo segundo os perfis das pegas projetadas.

Deverdo se adaptar exatamente as dimensdes das pegas da estrutura projetada, e
construidas de modo a ndo se deformarem sob a ag¢do das cargas e pressdes internas do
concreto fresco.

A construgdo das formas e do escoramento deve ser feita de modo a haver
facilidade na retirada dos diversos elementos.

As escoras deverdo possuir didmetro minimo de 3", e s6 poderdo ter uma emenda a
qual ndo deve ser feita no tergo médio de seu comprimento.

Poderd se admitir o emprego de pontaletes de pinho com segdo de 3" x 3". Os
escoramentos com mais de 3,00 m de altura serdo contraventados.

Antes do langamento do concreto deverdio ser vedadas as juntas das formas e feito a
limpeza do interior. As formas de vigas estreitas e profundas de paredes e pilares, deverdo
ser molhadas até a satura¢io e para o escoamento da dgua em excesso, deverdo ser
deixados furos convenientemente espagados.

As cargas sobre as escoras deverdo ser distribuidas sobre o solo, por meio de suportes de
madeira ou de concreto, de modo a evitar recalques quando do langamento do concreto nas
formas.

As formas deverfio ser bem estruturadas e reforgadas para evitar o seu deslocamento
ou abertura durante a concretagem.

A contratada podera utilizar desmoldante especifico, permitido pelas normas
técnicas, que ndo prejudique a resisténcia do concreto.

Medi¢do e Pagamento:

O servigo sera medido por metro quadrado (m?) de forma executada e aprovada pela
Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o prego unitario e o limite da Planilha
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Orgamentaria da Contratada. Nesse pre¢o deverdo estar inclusos todos os materiais,
equipamentos, méo-de-obra para montagem e retirada das formas e encargos necessarios a
perfeita dos trabalhos.

715 A 7.17 - ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE Smm/ ARMACAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8mm e ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10mm

Deve-se ser previsto em todas as pegas estruturais, um afastamento de recobrimento
minimo de 2,5cm entre a ferragem ¢ a superficie das pegas.

Armaduras ACO CA-50 e CA-60 deverdo obedecer a NBR 7480.

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de ago deverdo ser
convenientemente limpas, ndo se admitindo oxidagdes que diminuam as respectivas segoes,
presenca de graxas, tintas, cimento, terra ou substancias que possam prejudicar a aderéncia com
0 concreto.

A EMPREITEIRA devera evitar que as barras de ago e as armaduras figuem em
contato com o terreno nos dep6sitos, apoiando-se sobre vigas ou toras de madeira,
colocadas sobre o terreno, evitando assim deformagdes na estocagem das barras ja prontas
para montagem.

As armaduras deverdo ser montadas no interior das formas, rigorosamente de
acordo com as posi¢des indicadas nos detalhes do projeto estrutural, ¢ de modo a se
manterem firmes durante a concretagem conservando as distancias entre as barras ¢ as
faces internas das formas, através do uso de calgos de argamassa de cimento e areia. As
barras serdo amarradas com o auxilio de arame recozido n° 18.

Deverdio ser empregados espagadores constituidos de barras de ago, colocados de
modo a garantir as distancias entre as armaduras indicadas no projeto estrutural.

Apds o término dos servigos de armagdo e antes da concretagem, todas as barras
deverdo ser limpas com escova de ago ou jato d’agua, a fim de remover quaisquer
substancias que adiram a ferragem durante a montagem.

Nos casos em que a FISCALIZACAO autorizar a substituigdo das bitolas, a
conversio de didmetros devera ser procedida de acordo com as segdes por barras, s6
podendo, entretanto, fazé-lo pelo ago de bitolas menores que as previstas no projeto. S0
sera permitida a substituigdo do tipo de a¢o apds autorizagdo da FISCALIZACAO.

Nio ¢ conveniente o uso simultineo de agos de caracteristicas diferentes para armar
uma mesma pega, devido a possibilidade de confundir-se os tipos de barras.
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A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de
ago, incluindo estribos, fixadores, arames, amarragdes, travas, emendas por superposigdo
ou solda, e tudo o mais que for necessdrio a execugdo desses servigos, de acordo com as
indicagdes do projeto e orientagdo da Fiscalizagdo.

A concretagem somente serd liberada, apés a conferéncia das formas e armaduras
pela FISCALIZACAO.

Medicao e Pagamento:

O servigo serd medido por quilograma (kg) de armagdo executada e aprovada pela
Fiscaliza¢dio, de acordo com o didmetro especifico na planilha orgamentéria e o pagamento
tomara por base o pre¢o unitario e o limite da Planilha Or¢amentaria da Contratada. Nesse
pre¢o deverdo estar inclusos todos os materiais, perdas, equipamentos, mado-de-obra e
encargos necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.18 - CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25MPa
Langamento

A FISCALIZACAO devera ser avisada em tempo habil, de qualquer langamento de
concreto por parte da EMPREITEIRA. Além disso, deverdo ser observadas as seguintes
recomendacdes:

— Nao seré permitido o langamento e emprego de concreto remisturado;

— Nio sera permitido o langamento do concreto em um tinico ponto para depois espalha-
lo a grandes distancias.

Antes do langamento do concreto deverdo ser colocadas nos locais em que a estrutura
for atravessada por tubula¢des, pecas de madeira ou de outro material facilmente
removivel, com dimensdes suficientes de modo a evitar possiveis rasgos posteriores.

Adensamento

Para que se consiga a méaxima densidade possivel e evitar assim, a criagdo de vazios
¢ bolhas de ar na massa do concreto, este devera ser adensado por vibragdo durante e logo
apés o seu lancamento. A vibragdo poderd ser feita através de vibradores elétricos,
pneumaticos, de forma ou imersdo, cujo tamanho e tipo deverdo ser escolhidos em fungéo
das dimensdes da pega a ser concretada ¢ do método mais adequado de adensamento.
Deve-se vibrar o concreto até que se constate a presenga de nata de cimento na superficie,
sendo retirado nessa ocasido o vibrador, e mudada sua posigéo.

Quando o adensamento for feito através de vibradores de imersdo deverdo ser seguidas
as seguintes recomendagoes:
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— O concreto sera vibrado em camadas de 30 a 40 cm de espessura ou % de comprimento
de agulha do vibrador;

— O diametro da agulha deve variar de 25 a 75 mm em fun¢do das dimensdes da pega a
concretar;

— A penetragdo e retirada da agulha devem ser feitas com o vibrador em movimento,
lentamente.

O adensamento nfo podera alterar a posi¢do da ferragem e ndo sera permitido o
langamento de nova camada de concreto, sem que a anterior tenha sido tratada conforme as
indicagdes deste item.

Cura

Apb6s a concretagem a estrutura serd protegida contra a secagem prematura,
regando-se periodicamente a mesma durante pelo menos sete dias contados do dia do
lancamento, obedecendo as recomendag¢des das Normas. Da mesma maneira, as formas
deverdo ser mantidas umidas até que sejam retiradas.

Recomposigdo das Superficies e Perfis Concretados

Apos a concretagem, e sendo observado um prazo de até 24 horas ap6s a retirada
das formas, deverdio ser feitas as recomposi¢des dos perfis, preenchimento de ninhos de
concreto, remogdo de rebarbas e outras corregdes que se fizerem necessarias, a critério da
FISCALIZACAO. O concreto defeituoso devera ser removido e substituido por outro novo
¢ de caracteristicas semelhantes ao concreto que estd sendo utilizado na obra em questdo,
com o emprego de aditivo para garantir a aderéncia, quando for necessério, ouvida a
FISCALIZACAO.

Juntas de Construgdo

Deverdo ser feitas quando surgirem paralisagdes programadas ou imprevistas na
concretagem. A posi¢do das juntas de construgdio deverd estar sujeita a aprovacdo da
FISCALIZACAO que também deverda aprovar o processo de tratamento dessas juntas,
antes que se prossiga a concretagem da nova camada. O novo concreto a ser langado devera
preservar as mesmas caracteristicas requeridas da camada anteriormente concretada. Nas
emendas, podera ser exigido o emprego de SIKADUR 32 ou similar.

Deverdio ser obedecidas todas as recomendagdes do fabricante, podendo ser
utilizados os produtos da marca Sika, Vedacit, ou outros produtos de caracteristicas
similares plastico sob pressao.

Controle da Resisténcia 8 Compressido

O controle de resisténcia do concreto & compressdo € obrigatorio para os concretos
com dosagem experimental, devendo ser feito de acordo com 0 método NBR 5739.
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O valor da resisténcia caracteristica & compressdo na qual se baseia o cdlculo
estrutural devera ser determinado, de acordo com o exposto na NBR 5739 (sistemético ou
assistematico).

Dever4 ser realizado um ensaio para cada 30 m® concretados e toda vez que houver
mudanga de trago ou de materiais componentes do concreto. Cada ensaio deverd constar de
ruptura de pelo menos 4 corpos de prova sendo 2 rompidos aos 7 dias e os outros dois aos
28 dias de idade.

A critério da FISCALIZACAO poderdo ser efetuados ensaios nio destrutivos, tais
como de esclerometria e provas de carga, quando os resultados dos corpos de prova forem
inferiores as tensdes minimas previstas.

Medicdo e Pagamento

A medicdo do concreto de 25 Mpa sera feita pelo volume, em metro ciibico (m*), de
estrutura de concreto executada e aprovada pela fiscalizagdo conforme dimensdes de
Projeto e o pagamento tomaré por base o prego unitario e o limite da Planilha Orgamentaria
da Contratada. Nestes pregos deverdo estar incluidas as aquisi¢des de materiais, inclusive
transporte ¢ mio de obra, inclusive para o preparo, langamento, adensamento, cura, bem
como todos o0s encargos e incidéncias necessérios para perfeita execugdo dos servigos.

7.19 - TUBO PVC DN 75 mm PARA DRENAGEM

Com a finalidade de permitir a drenagem da drea interna do espago multieventos,
serdo colocados em conformidade com o detalhamento de projeto, tubos de PVC com
diametro de 75mm, atravessando a mureta de protegdo, dispostos com declividade de
dentro para fora.

Os tubos serfio fixados na primeira fiada da alvenaria da mureta e deverdo ficar com
sua se¢do totalmente livre e desimpedida.

Medi¢do e Pagamento

A medicdo serd realizada pelo comprimento efetivo em metros (m) de tubo
assentado, de acordo com o projeto e aprovado pela fiscalizagdo e o pagamento € tomara
por base o prego unitério e o limite da Planilha Orcamentaria da Contratada. Nesse prego
deverdio estar inclusos todos os materiais, perdas, equipamentos, mdo-de-obra e encargos
necessarios a perfeita dos trabalhos.

7.20 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS

As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos cerdmicos sdo indicadas no
projeto arquitetonico, devendo ser executadas de acordo com as dimensdes do projeto.
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As alvenarias de blocos cerdmicos serdo executadas, conforme adiante especificado,
e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados nos projetos, ou pela Fiscalizagao.

O assentamento dos tijolos devera ser nivelado e aprumado com a utilizagdo de
nivel de bolha e prumo de face.

As alvenarias recém-terminadas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terdo a
espessura maxima de 20 mm e serdo rebaixadas a régua ou a ponta de colher, para que o
embogo, ou o reboco, adira fortemente a parede. A argamassa utilizada dever4 ser mista no
trago 1:4 (cimento: areia).

Nao sera permitida a colocag@o de blocos de forma que os furos fiquem voltados no
sentido da espessura das paredes.

As canaletas e cortes necessarios para as instalagdes hidraulicas e elétricas serdo
executadas na alvenaria, antes do seu revestimento.

As paredes deverdo estar alinhadas e aprumadas tanto nos pardmetros verticais
quanto nos cantos. A verificagdo devera ser periddica, durante o levantamento. Para tal
devera ser utilizada uma régua de metal ou madeira.

O controle geométrico sera feito através de verificagdo “in loco™.

As espessuras indicadas nos projetos referem-se as paredes depois de revestidas. Se
as dimensdes dos tijolos implicarem na alteragdo da espessura das paredes, sera admitida
uma variagdo maxima de 2cm na espessura projetada. Porém, deverdo ser feitas as
necessarias modificagdes nas plantas, depois de consultada a Fiscalizag@o.

Os tijolos ceramicos furados serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcdrios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagdes da Norma NBR
7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substincias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Serdo executadas em tijolos de furos, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada
qualidade. Os tijolos deverdo ser molhados antes de utilizados; A argamassa empregada
sera de cimento, cal, e areia média no trago 1:2:8;

As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,2 cm, admitindo-se no maximo
2.0cm. e deverdo receber camadas de chapisco e revestimento de massa tinica.
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Medi¢do e Pagamento

A medigdo serd feita por metro quadrado (m?) de alvenaria efetivamente realizada e
aceita pela Fiscalizagdo. Serfio descontados os vdos referentes aos portdes e pilares.

O pagamento sera feito de acordo com os pregos unitarios propostos na Planilha
Orgamentéria, para os servigos correspondentes. Nestes pregos, deveriio estar incluidos os
custos de aquisigéio, armazenamento, transporte e colocagfio dos materiais, bem como todos
os encargos e incidéncias e o que for necessario para a execugio dos servigos.

7.21 - CHAPISCO

Todas as superficies das alvenarias de tijolos cerdmicos e dos pilares de concreto
receberdo revestimento de chapisco.

Para aplicagéio, a base deve estar limpa, livre de pd, graxa, 6leos, eflorescéncias, materiais
soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absor¢do, devera ser borrifada com dgua antes de sua
aplicagdo.

A execugao do chapisco devera ser realizada através do langamento de forma
enérgica da argamassa, contra a superficie da base. A argamassa deverd ter consisténcia
fluida e ser constituida de areia no trago 1:3 (cimento: areia grossa).

Medi¢do e Pagamento

A medigdo sera feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente revestida
com chapisco e aprovada pela Fiscalizagdo, descontando-se os vdos livres tais como:
portdes e aberturas em geral etc., independentemente de suas édreas; e serd paga de acordo
com o pre¢o unitario e os limites correspondente da Planilha Or¢amentéria.

Nestes pregos, deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte,
colocagdo dos materiais e mdo de obra, bem como todos os encargos e incidéncias.

7.22 - MASSA UNICA

S6 profissionais de experiéncia comprovada, poderdo ser habilitados para a
execucdo dos servigos de revestimentos, de acordo com estas especificacdes.

Os servigos de execugdo dos revestimentos deverdo ter parametros perfeitamente
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e perfeitas.

Antes de iniciar os servigos, todas as superficies deverdo ser limpas e
abundantemente molhadas.
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Apobs a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderdo ser
iniciados os servigos de execugdo dos revestimentos, sendo observados o total
embutimento de todas as canaliza¢Ges e dutos. Serdo rejeitadas todas as argamassas com
vestigios de endurecimento para a sua aplicagdo.

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor devera utilizar mestras de
madeira, fixadas nas superficies que receberdo revestimentos.

As paredes e pegas construidas em alvenaria ou em concreto (ndo aparentes),
deverdo, apds a aplicacdo do chapisco, receber revestimento em massa unica. O
revestimento devera ser iniciado, no minimo 24 horas apés a aplicagdo do chapisco. As
superficies deverdo estar limpas, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo ser
removidas as impurezas visiveis. O revestimento em massa tinica sera constituido por uma
camada de argamassa mista no trago 1:1:5 (cimento:saibro:areia fina), numa espessura de
20mm, com acabamento liso, desempolado, desempenado e uniforme, utilizando-se de
desempenadeira de madeira e espuma de poliurentano.. A dosagem devera ser previamente
aprovada pela Fiscalizagao.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de po, graxa, 6leos ou qualquer
outro material que impega a perfeita aderéncia com a base.

A areia utilizada deverd ser peneirada para remog¢do de materiais orgdnicos e
cascalhos, de forma a se obter a granulometria de acordo com as normas da ABNT e com
estas Especificacgoes.

O preparo da argamassa podera ser feito através de misturador mecinico (betoneira)
ou manualmente, com pa e enxada.

No caso do preparo em misturador mecénico, a ordem de colocagdo dos materiais
devera ser a seguinte: parte da agua, areia, cimento e o restante da dgua. A mistura
mecanica devera ser continua, ndo sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. Devera ser
preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria para cada etapa, a fim de se evitar o
inicio da pega, antes do seu emprego.

Para a fabricagdo manual a mistura devera ser executada em superficie plana, limpa,
impermeavel e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo
minimo de 6 minutos de amassamento. S6 serd permitido o amassamento para volumes
inferiores a 0,10 m?, de cada vez.

A superficie deverd ser umedecida e, a seguir, a argamassa deverd ser aplicada
energicamente, com o auxilio da colher de pedreiro.

Estando a drea preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso e a
regularizaciio da superficie, pela passagem da régua.
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Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de
argamassa, nos pontos necessarios, repetindo-se a operagdo até se conseguir uma superficie
cheia e homogénea.

A argamassa ndo devera ser desempenada enquanto mole, podendo acarretar
fissuras na superficie do revestimento, que nfo serfo aceitas pela Fiscalizag#o.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplica¢do da massa inica ndo serd iniciada ou,
caso ja tenha sido, serd ordenada a sua interrupgéo.

Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os revestimentos
externos executados em uma jornada de trabalho terfio as suas superficies molhadas ao
término dos trabalhos.

Medi¢do e Pagamento

A medigdo sera feita por metro quadrado (m?) de superficie efetivamente revestida
com massa Unica e aceita pela Fiscalizagdo, descontando-se os vdos tais como: portdes €
aberturas em geral etc, independentemente de suas areas. O pagamento serd efetuado por
prego unitario contratual conforme medi¢@o aprovada pela Fiscalizagdo. No prego unitdrio
deverdo estar incluidos os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte, colocagio dos
materiais e mio de obra, bem como todos os encargos ¢ incidéncias.

7.23 - LAJE PRE-MOLDADA

A laje pré-moldada para arquibancada, sera executada com sobrecarga minima de
200kg/m?, conforme dimensdes e local indicado no projeto.

Serdio utilizadas vigotas de concreto armada pré-fabricadas de boa qualidade, em conjunto
com os elementos intermediario de cerdmica (bloco ou lajota), com espessura de 8,0cmm

Apo6s a montagem dos elementos (vigotas e lajotas) serd colocada a armagdo
utilizando-se ago CA -60, didmetro 5.0mm, formando uma malha de 20x20cm.

A capa da laje devera possuir a espessura minima de 4,0cm e sera realizada com
concreto de 20Mpa, utilizando-se cimento, areia média e brita 0. A espessura da laje
quando concluida deverd possuir 12cm de espessura e o acabamento final devera ser
uniforme, nivelado, bem desempolado, desempenado e alisado.

Medi¢do e Pagamento

A medicdo serd feita por metro quadrado (m?) de laje efetivamente executada,
obedecendo as dimensdes apresentadas nos projetos.

O pagamento serd feito de acordo com o prego unitario proposto na Planilha
Org¢amentdria. Nestes pregos, deverdo estar incluidos os custos de aquisigdo,
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armazenamento, transporte e colocagdo dos materiais, incluindo, sem se limitar, as
nervuras, lajotas, armagéo, concreto, escoras, formas ¢ mio de obra, bem como todos os
encargos e incidéncias e o que mais for necessario para a perfeita execugdo dos servigos.

7.24 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA N°2

Como base para execucdo do piso em concreto estrutural, sera colocado um lastro
de brita n° 2, apiloado manualmente com mago de até 30 kg. Deverdo ser respeitadas todas
as Normas vigentes para perfeita execugdo dos servigos.

A camada de brita n° 2 deverd ter espessura minima de 5,0cm, e sera distribuida
uniformemente por toda a superficie interna do espago multieventos, contida pela mureta
lateral.

Medig¢do e Pagamento

A medigdo serd feita por metro cubico (m?) de brita efetivamente executada com o
adensamento, obedecendo as dimensdes apresentadas nos projetos e limite estabelecido na
Planilha Orgamentéria.

O pagamento sera feito de acordo com o prego unitario proposto na Planilha
Or¢amentaria. Deverdo estar incluidos no preg¢o os custos de aquisi¢do, armazenamento,
transporte e coloca¢ido dos materiais, nivelamento, adensamento e mio de obra, bem como
todos os encargos e incidéncias e o que mais for necessario para a perfeita execugdo dos
Servicos.

7.25 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA

Para confec¢do do piso sera utilizada a armag@o em tela de ago soldada nervurada
Q-92, ago CA-60, com didmetro de 4,2mm e espagamento de 15¢m x 15cm.

A tela sera disposta sobre toda a superficie e fixadas com grampos de ferro para garantir
sua total cobertura durante a concretagem do piso e devera estar posicionada a 1/3 da face
superior da placa com um recobrimento maximo de 5 cm.

Medi¢ao e Pagamento

A medig@o sera feita por metro quadrado (m?) de tela de ago efetivamente colocada,
obedecendo as dimensdes apresentadas nos projetos.

O pagamento sera feito de acordo com o prego unitrio proposto na Planilha Or¢amentaria.
Deverdo estar incluidos no preco os custos de aquisi¢do, armazenamento, transporte e
colocagdo dos materiais, incluindo, sem se limitar, a tela, fixagdo, escoras e mdo de obra,
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bem como todos os encargos e incidéncias e o que mais for necessario para a perfeita
execugdo dos servigos.

7.26 - PISO EM CONCRETO 20MPA

O piso do espago multieventos serd confeccionado em concreto com FCK= 20 Mpa
com espessura de 8,00cm.

O concreto usado na confecgiio do piso devera ser adensado mediante o uso de
vibrador, apés ser langado sobre um lastro de brita n° 2 e a armago em tela de ago soldada
nervurada Q-92, ago CA-60, com didmetro de 4,2mm e espagamento de 15cm x 15cm.

O solo sobre o qual serd construido o piso devera ser previamente compactado e nivelado.

A concretagem do piso devera ser feita em etapas, sendo o pavimento dividido em
quadrados de 2,00m x 2,00m com juntas de dilatagio em madeira longitudinais e
transversais, com espessura de 1,0 cm.

Nio serfio admitidas juntas de concretagem num mesmo quadrado. O servigo tem
que ser programado para conclusdio, no mesmo expediente de trabalho, dos quadrados que
compdem o piso do espago multieventos.

Todos os materiais constituintes do concreto deverdio atender as exigéncias da Norma
Brasileira NB - 1/78, bem como as Especificagdes EB - 1/77, EB - 4/39.

Os tragos de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de
acordo com a NB - 1/1978, em fungdo da resisténcia caracteristica a compresséo (FCK)
estabelecida pelo calculista e da trabalhabilidade requerida.

O preparo do concreto a ser usado na confecgdo do piso do espago multieventos
serd obrigatoriamente realizado em betoneiras com capacidade minima para produzir um
“trago” composto por um (01) saco de cimento.

Para garantir a resisténcia de projeto ndo serd permitida a utilizagdo de fragdes de
um (01) saco de cimento.

O tempo de mistura deverd ser aquele suficiente para a obtengdio de um concreto
homogéneo.

O acabamento do piso sera realizado com o préprio concreto com a superficie final
lisa, nivelada, bem desempolada e desempenada. Devendo, para tanto, ser realizado o
servico com todo o cuidado para evitar rugas, falhas, estrias, aspereza.

Medigio e Pagamento

A medi¢io desse servigo serd realizada em metro quadrado (m?) de concreto
efetivamente realizado e aprovado pela Fiscalizagfio. O pagamento sera efetuado por prego
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unitario contratual conforme medig¢do aprovada pela Fiscalizagdo. No prego unitario
deverdo estar incluidos os custos de mdo de obra, aquisi¢do de materiais, armazenamento,
preparo, langamento, adensamento, cura e transporte do concreto, inclusive as juntas de
madeira e acabamento liso, bem como todos os encargos e incidéncias.

7.27 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO)

Compreende o fornecimento e o assentamento de meio-fio em concreto pré-
moldado, rejuntado com argamassa (meio-fio 100 x15x13x30), incluindo escavagio e
reaterro. Outras dimensdes poderdo ser utilizadas, desde que previamente aprovadas pela
Fiscalizagdo. O meio fio de concreto pré-moldado devera ter resisténcia
caracteristica minima de 15MPa.

Nio sera admitida a utilizag@o de meio fio de tipos e dimensoes diferentes em uma
mesma obra.

Os meios-fios serdo fabricados com cimento Portland, areia e brita.

Para recebimento das pegas fornecidas, serdo realizadas as verificagdes por
amostragem de 1 pega a cada 20 para atendimento das especifica¢cdes de dimensdes e
acabamento e de 1 pega a cada 100 para realizagdo de ensaio nfio destrutivo de compressdo,
cujo resultado de resisténcia devera ser superior a 15MPa. Caso mais de 10% das amostras
ndo atendam as especificagdes, o fornecimento sera recusado.

Os meios-fios deverdo ser assentados sobre a base da vala compactada previamente.
O escoramento das pegas sera executado nas juntas, devendo ser utilizadas bolas de
argamassa executadas com a mesma resisténcia da utilizada nas juntas.

Para execugdo das juntas, utilizar-se-a argamassa de cimento e areia no trago 1:4. A
face exposta das juntas serd frisada ao meio, utilizando frisador de 4mm de didmetro.

A faixa de 1,00 metro contigua ao meio fio serd aterrada com material de boa
qualidade, previamente aprovado pela Fiscalizagdo. O aterro sera executado com soquete
manual de 20 kg de peso minimo e se¢do niio superior a 0,20 x 0,20m, em camadas
sucessivas e paralelas com espessura maxima por camada de 0,15m.

O meio fio devera apresentar, apés o seu acabamento, uma superficie lisa e isenta
de fendilhamentos. A flecha admitida em uma verificagdo através de régua apoiada ao
longo do piso ndo podera ser superior a 4mm.

Medigdo e Pagamento:

O servi¢o serd medido por metro linear (m) de meio fio executado/assentado e
aprovado pela Fiscalizagfio e o pagamento tomara por base o pre¢o unitario e limite da
Planilha Orgamentéaria da Empreiteira. Nesse preco deverdo estar inclusos todo o material,
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equipamento e mio-de-obra e encargos necessdrios a perfeita execugdio dos trabalhos. As
escavacdes, reaterros e rejuntamentos necessarios para assentamento do meio fio também
deverio estar incluidos no prego unitario proposto.

7.28 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)

A execugdo da calgada serd em concreto com FCK=15 Mpa, preparo mecénico,
espessura de 5,0cm e contornando toda a drea, seguindo-se as dimensdes e declividades
indicadas no projeto.

A junta de dilatagdo com preenchimento em isopor devera ser executada nos locais
indicados no projeto. Deverdo ser respeitadas todas as Normas vigentes para perfeita
execugdo dos servigos.

O acabamento do passeio serd realizado com o proprio concreto com a superficie
final lisa, nivelada, bem desempolada e desempenada. Devendo, para tanto, ser realizado o
servigo com todo o cuidado para evitar rugas, falhas, estrias, aspereza.

Em torno da calgada devera ser executado o meio fio, conforme descrito no item
2.21.

Na confecgio da calgada do espago multieventos devera ser preparada uma
quantidade de concreto suficiente as necessidades do servigo possivel de ser executado no
decorrer do dia, de maneira a evitar a pega ¢ o endurecimento do concreto, antes dele ser
aplicado.

Os tragos de argamassa ¢ de concreto que ndo forem usados antes de iniciado o
processo de pega deveram sumariamente ser rejeitadas, sendo vedado o seu emprego.

Os concretos que apresentarem vestigios de pega ou endurecimento, ndo poderdo
tornar a ser misturados e, em consequéncia, reutiliza-lo.

Medic¢dao e Pagamento

A medigdo desse servigo serd realizada em metro cibico (m3) de calgada
efetivamente realizado, obedecendo-se as dimensdes de projeto e aprovado pela
Fiscalizagdo. O pagamento serd efetuado por preo unitério contratual conforme medicdo
aprovada pela Fiscalizagdo. No prego unitario deverdo estar incluidos os custos de méo de
obra, aquisi¢io de materiais, armazenamento, preparo, langamento, adensamento, cura €
transporte do concreto, inclusive as juntas de isopor e acabamento liso, bem como todos os
encargos e incidéncias.

32 vanessa Suellen de

Viana

/N 914 | CREA-PI



P

//'“.lll . ' .'

Unidos por uma cidade melhor

OBRA: CONSTRUGAO DE ESPAGO MULTI EVENTOS
LOCAL: BAIRRO CENTRO - MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI
CONVENIO: 896076 / 2019

7.29 - BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 50mm

O bicicletario serd confeccionado em tubo de ago galvanizado de 50mm, com forma
e dimensdes definidas em projeto. Sera pintado com tinta esmalte em duas demédos em cor
a definir.

Antes do processo de pintura devera ser aplicada uma camada de protegido
anticorrosiva sobre o tubo de ferro galvanizado.

A estrutura do blicicletario devera ser chumbada na calgada externa, nos locais
indicados no projeto, com concreto simples de 15MPa.

A escavagdo das cavas para fixagdo do bicicletario devera ser totalmente preenchida
com concreto de 15Mpa.

Medi¢do e Pagamento

A medigdo desse servigo sera realizada por unidade instalada (un), obedecendo-se
as dimensoes e especificagdes do projeto e aprovado pela Fiscalizagdo. O pagamento sera
efetuado por prego unitario contratual conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagdo. No
pre¢o unitdrio deverdo estar incluidos os custos de mdo de obra, aquisigdo de materiais,
armazenamento, escavagdo, preparo, transporte, langamento e adensamento do concreto de
fixagdo, pintura anticorrosiva e esmalte sintético em duas demdos, bem como todos os
encargos e incidéncias.

730 A 731 - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO e PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO

O alambrado de prote¢do no entorno do espago multieventos devera executado e
instalado de acordo com as dimensdes de projeto.

O alambrado do espago multieventos sera fabricado em arame galvanizado, malha
de 5 x 5 cm, fio 12 em estrutura confeccionada em tubos de ago galvanizado de 50mm.

O alambrado do espago multieventos tera uma altura de 2,40 m nas extremidades e
1,50 m nas laterais, fixado sobre a mureta de contorno.

O tubo de ago galvanizado a ser usado na confec¢do da estrutura do alambrado
devera ser engastado nos pilaretes, cerca de 15,0cm, conforme detalhes do projeto
arquitetonico.

Os portdes serdo confeccionados, também, em tela de arame galvanizado, malha de
5 x 5 cm, fio 12 em estrutura confeccionada em tubos de ago galvanizado de 50mm,
conforme detalhes e dimensdes definidas em projetos. Serdo divididos em duas folhas,
fixadas lateralmente em tubos de ago galvanizado de 3” de didmetro.
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As dobradigas deverdo permitir a abertura em 180° e serdo colocados ferrolhos de
piso e a 1,10m de altura que permitam a colocagdo de cadeados.

O alambrado e os portdes serdo pintados com tinta esmalte sintético na cor a definir,
inclusive tratamento anticorrosivo.

Medigdo e Pagamento

A medicdo desse servigo sera realizada por metro quadrado (m?) de alambrado e
portdes instalados, obedecendo-se as dimensdes e especificagdes do projeto e aprovados
pela Fiscalizagdo. O pagamento sera efetuado por pre¢o unitdrio contratual conforme
medigdo, em cada item especifico. No pre¢o unitario deverdo estar incluidos os custos de
mdo de obra, aquisi¢do de materiais, armazenamento e fixagdo do alambrado e portdes,
incluindo tubos, telas, ferragens, bem como todos os encargos e incidéncias.

7.32 A 7.33 - PINTURA COM TINTA LATEX e PINTURA ESMALTE FOSCO

As paredes que contornam o espago multieventos assim como as que fazem parte da
arquibancada deverdo ser pintadas em duas demaos de tinta latex, aplicada sobre superficie
lixada, previamente tratada com uma demdo de fundo preparador de parede e uma demdo
de massa acrilica.

As superficies a pintar serfio cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam. A elimina¢do de poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes e cuidados especiais contra o levantamento de p6é durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s poderdo ser pintadas
quando perfeitamente enxutas. Deverdo ser adotados cuidados especiais no sentido de
evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, convindo prevenir a
grande dificuldade de posteriores remogdes de tintas aderidas as superficies rugosas.

Todas as superficies que receberfio acabamento com pintura, antes da execugéo das
mesmas, serdo convenientemente tratadas com aplicagdo de massa acrilica e o alambrado ¢
portdes levardo, previamente, pintura anticorrosiva. As pinturas terdo no minimo 2 (duas)
demados, convindo observar um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos
sucessivas.

Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Medicdo e Pagamento

A medi¢do de pintura sera efetuada por metro quadrado (m?) de superficie
efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalizagéo. Nestes precos deverdo estar incluidos os
custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento e coloca¢do de todos os materiais
conforme especificagdes, bem como toda a mio-de-obra, ferramentas, encargos e
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incidéncias e quaisquer outras operagdes necessarias para a perfeita execugdo dos
trabalhos.

7.34 - CORRIMAO E GUARDA-CORPO

Os corrimdos deverdo ser constituidos de estrutura tubular de ferro galvanizado,
com aplicagdo de fundo préprio para pegas galvanizadas, tipo supergalvite e pintura
esmalte sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovagio da FISCALIZACAO. Os
tubos utilizados para o apoio das maos (pega mao) serdo de 40mm (1 1/2°° — Didmetro
Externo maximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverdo apresentar um
©60mm (2 1/2°"). Os mesmos serdo instalados na rampa de acesso, conforme projeto e
terdo acabamento liso isento de reentrdncias, “cantos vivos” ou qualquer outro defeito que
possa causar ferimentos. Deverdo ser fixados com todos os seus componentes previstos,
nas condi¢Oes de instalagdo indicadas pelo fabricante e de acordo com as Normas, devendo
ser submetido as verificagdes de exame visual, para evitar falhas, trincas, fissuras, bolhas,
espagcamentos ou outros defeitos.

Medi¢do e Pagamento:

O servigo serd medido por metro linear (m) de corrimdo executado/assentado e
aprovado pela Fiscalizagdo e o pagamento tomara por base o prego unitdrio e limite da
Planilha Orgamentaria da Empreiteira. Nesse pre¢o deverdo estar inclusos todo o material,
equipamento e mdo-de-obra e encargos necessarios a perfeita execucdo dos trabalhos.

8. INSTALACOES ELETRICAS

Os servigos relacionados com a entrada de energia serdo considerados entregues
apos a promogdo dos testes e ensaios.

Faz parte do servigo de instalag@o elétrica a ligagdo definitiva a rede publica, em
perfeito funcionamento e com a aprovacdo da responsavel pelo fornecimento de energia
elétrica local.

A execu¢do da instalagdo de entrada de energia devera obedecer aos padrdes de
concessiondria de energia elétrica local.

A Contratada tera a responsabilidade de manter com a concessiondria 0s
entendimentos necessarios a aprovagdo da instalagdo e a ligagdo da energia elétrica. As
emendas dos condutores serfio efetuadas por conectores apropriados.

As instalacdes deverdio ser executadas em conformidade com os projetos
elaborados. O material a ser empregado deverd ser de primeira qualidade, isento de falhas,
trincaduras e outros quaisquer defeitos de fabricagdo.
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Os materiais utilizados na instalac@o elétrica do espago multieventos deverdo estar
rigorosamente em obedecidas as normas e especificacdes da ABNT, referentes ao assunto,
bem como as especificagdes a seguir.

Para efeito de medigdo e pagamento, os servigos de execugdo das instalagdes
elétricas, descritos nesta especificagdo, serdo quantificados por unidade (definida em
planilha orgamentaria) instalada, estabelecidas em projeto e apos a realizagdo de testes e
ensaios acompanhados e aprovados pela FISCALIZACAO.

VER PROJETOS COMPLEMENTARES EM ANEXO

9 INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS

As instalagdes serdo executadas de acordo com os projetos complementares. A
fiscalizag@o testara todos os pontos de dgua e esgoto, quanto a estanqueidade (ndo deverdo
apresentar vazamentos ou exsudagdo) e pressdo (ndo provocardo, na abertura rapida,
subpressdo na rede; e, no fechamento rapido, sobre-pressdes). Nas caixas de descarga, além
disso, observar-se-a se 0 volume de descarga ¢ suficiente para a limpeza da bacia sanitéria.

Na inspegio, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas integradas na
NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalagdo serd rejeitada ou aceita
condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificé-la com o objetivo de adapté-la
aos dispositivos acima referidos.

As canalizagoes terdo o tragado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos.
Serdo tomadas precaugdes para que as canalizagdes ndo venham a sofrer esforgos
decorrentes de recalques e ou deformagdes das estruturas e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatagdes e contragdes dessas estruturas.

As canalizagdes ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias projetadas para
essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC niio poderdo ser curvados sob qualquer hipotese, principalmente
através de aquecimento. Para isso, serfio utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulagéo.

As declividades das canalizagdes da instalagdo sanitaria serfio as seguintes:
- Ramais de descarga 2,0%

- Ramais de esgoto e subcoletores:
- didmetro de 100mm ou menos 2,0%

- diametro de 150mm 1,2%
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- didametro de 200mm 0,5%
- diametro de 250mm ou mais 0,4%

Os coletores de esgoto serdo assentes sobre leito de concreto, cuja espessura serd
determinada pela natureza do terreno.

O fechamento das instalagdes s6 podera acontecer apds a inspe¢do e autorizagdo da
Fiscalizagdo;

Serdo adotadas as seguintes especificagdes de produtos:
Todos os tubos, conexdes serdo novos e de boa qualidade.

Pecas sanitdrias (vasos, lavatorios, acessorios, etc.),mictérios, cubas e chuveiros serdo
novos e de boa qualidade.

As torneiras serdo do tipo cromadas, padrio popular.

As lougas e metais compreendem os aparelhos sanitdrios e seus respectivos pertences e
acessorios, a serem instalados em observancia as indicagdes do projeto e as recomendagdes
do fabricante.

Todos os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e acessorios, serdo instalados
com maior esmero e em restrita observancia as indicagdes do projeto, as especificagdes do
memorial descritivo dos servicos e as recomendagdes do fabricante.

Antes de iniciar os servicos de instalagdo das lougas, a CONTRATADA devera
submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os materiais a serem utilizados. O encanador devera
proceder a locagfo das lougas de acordo com pontos de tomada de dgua e esgoto. Nessa
atividade, deverda ser garantido que nenhuma tubulagiio se conecte & pega de maneira
forgada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apos a locagdio, devera ser executada a fixagdio da pega. Todas as lougas deverdo ser
fixadas, seja através de chumbagdio com argamassa, trago 1:3, seja com a utilizacdo de
parafusos com buchas.

A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a pega e a superficie a qual foi
fixada com a utiliza¢do de argamassa de cimento branco, com ou sem a adi¢do de corantes.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua fécil limpeza e/ou
substituigdo.

Medigdo e pagamento

Para efeito de medigdo e pagamento, os servigos de execugdio das instalagdes
hidrosanitarias, descritos nesta especificagdo, serdo quantificados por unidade (definida em
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planilha orgamentaria) instalada, estabelecidas em projeto e apds a realizagiio de testes e
ensaios acompanhados e aprovados pela FISCALIZACAO.

VER PROJETOS COMPLEMENTARES EM ANEXO
10. COBERTURA:

10.1 E 10.2 - ESTRUTURA METALICA EM TESOURA OU TRELICAS FIXADA
EM PILARES TRELICADOS

A estrutura da cobertura metdlica sera confeccionada e executada em estrutura
metalica conforme as prescri¢des da norma brasileira NB 14/86 (NBR 8800/86) da ABNT,
complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of Steel Construction —
Instituto Americano de Construgdo em A¢o);

Suas dimensdes deverdo obedecer ao projeto estrutural especifico e na necessidade de
qualquer esclarecimento ou alteragd@o, devera ser consultada a fiscalizagéo.

10.3 - TELHAMENTO COM TELHA EM ACO ZINCADO

A cobertura serd de telha em ago zincado, fixada em estrutura metalica com
parafusos com vedag@o e fixadores apropriados mantendo a mesma inclinagdo indicada no
projeto. O telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocag¢iio das telhas
serd iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto a cumeeira
através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento
adequado. As telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem
perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverfio apresentar encaixes para sobreposi¢do
perfeitos.

10.4 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA

O servigo compreende a escavagdo manual de valas e devera ser executada de modo
a ndo ocasionar danos a vida, a propriedade ou a ambas. As cavas deverdo ter as dimensdes
minimas indicadas em projeto e planilha orgamentaria.

Os materiais provenientes das escavacgdes deverdo ser preservados, evitando-se a
sua contaminagdo, de modo a permitir a sua utilizagdo para reaterro.

As aguas pluviais ou subterraneas que porventura, invadirem as cavas, serdo
previamente esgotadas a fim de que as fundag¢des sejam executadas em terreno seco.
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O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensdo, devera receber um tinico nivelamento,
salvo quando previsto degraus os quais serdo nivelados.

Medicdo e Pagamento:

Os servigos de escavagdes, depois de medido de acordo com a segio de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
seu item especifico e limite, expresso em metro cubico (m?) de acordo com o especificado
na planilha orcamentaria. O material escavado serd medido a partir do volume limitado
pelo nivel do terreno natural, antes do inicio da escavagdo e pela linha de fundagfio de
projeto ou estabelecido pela Fiscalizag#o.

Nio sera feito nenhum pagamento referente a excesso de escavagdo, além do limite
indicado no projeto ou determinado pela Fiscalizagdo, assim como também pela remocdo
de material caido nos locais de escavagdo € por outros servigos, além daquele constante da
Planilha Or¢amentaria.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, havera
pagamento em separado para reutilizagdo de material colocado pela Empreiteira em
depositos intermediarios ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir
com outros servigos.

Estdo incluidos, entre outros os seguintes servigos:

v" raspagem das dreas indicadas no projeto ou pela Fiscalizag@o;

v’ escavagdo, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras,
depositos intermedidrios, conforme especificado, ou aplicagdes diretas indicadas
pela Fiscalizacéo;

v regularizagdo dos bota-foras e depdsitos;

remanejamento dos materiais estocados;
v" outros servi¢os ou materiais necessarios para a perfeita execugdo dos trabalhos de
escavagdo.

£

O pagamento serd efetuado pelo prego unitério do item, conforme previsto na Planilha
Orcamentdria da Empreiteira. Este prego devera incluir mdo de obra, todo o material,
ferramentas, equipamentos e o que mais for necessario a sua perfeita execugfo. Ndo serdo
objetos de medigdo, os volumes extras provenientes de desmoronamentos de quaisquer
naturezas ou que sejam realizados além dos limites definidos em projeto ou autorizados
pela Fiscalizagdo.
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10.5 - CONCRETO CILOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO -
INCLUSIVE LANCAMENTO:

O concreto ciclopico sera confeccionado com o uso de betoneira, preparado a parte,
cujo volume, por ocasido do langamento manual, serd progressivamente incorporado uma
quantidade de 30% de pedras-de-mdo;

O concreto sera confeccionado com trago de 1:4,5:4,5 cimento, areia média e pedra
britada n° 1.

As pedras devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos
os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

2.3 — Reaterro apiloado com empréstimo:

Na drea de construgdo serdo feitas limpeza e remogdo da camada de terreno que contenha
restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorréncia é prejudicial a estabilidade dos aterros.

10.6 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

Todo concreto magro colocado sobre o solo natural, devera ser despejado sobre
superficies limpas, umidas, sem barro ou pogas d’dgua, antecipadamente regularizadas e
compactadas.

O concreto magro sera aplicado em camada de 5,0cm sobre o terreno apiloado no local das
fundagdes.

Antes da aplicagdo das ferragens deve-se promover o nivelamento do fundo das
valas mediante a aplicag@o de camada de regularizagfio em concreto magro.

Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da superficie de assentamento
das fundagdes diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

O Concreto magro serd dosado empiricamente na dosagem de 1:4,5:4,5, em
volume, utilizando-se cimento, areia e brita 1.

O adensamento sera manual e a superficie final devera ser nivelada e com cobertura regular
sobre toda a drea de apoio das fundagdes.

Medic¢do e Pagamento:

Os servigos de concreto magro, depois de medido de acordo com a segdo de projeto,
avaliado e aprovado pela Fiscalizagdo, serdo liberados para pagamento de acordo com o
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seu item especifico e limite, expresso em metro ciibico (m?) de acordo com o especificado
na planilha or¢amentaria. Os servigos serdo medidos a partir das dimensdes definidas em
projeto em projeto ou estabelecidas pela Fiscalizagio

Nesse preco deverdo estar inclusos todos os servigos de preparo, langamento,
adensamento e cura e, também, todos os materiais, equipamentos, mado-de-obra e encargos
necessarios a perfeita dos trabalhos.

10.7 - FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

As formas para as estruturas em concreto serdo executadas em chapa de madeira
compensada, de boa qualidade, aprovada pela fiscalizagdo.

As formas serdo utilizadas onde se fizer necessdrio limitar o langamento do
concreto e molda-lo segundo os perfis das pegas projetadas.

Deverdo se adaptar exatamente as dimensdes das pegas da estrutura projetada, e
construidas de modo a ndo se deformarem sob a agdo das cargas e pressdes internas do
concreto fresco.

A construgdo das formas e do escoramento deve ser feita de modo a haver
facilidade na retirada dos diversos elementos.

As escoras deverdo possuir didmetro minimo de 3", e s6 poderdo ter uma emenda a
qual ndo deve ser feita no ter¢o médio de seu comprimento.

Podera se admitir o emprego de pontaletes de pinho com segdo de 3" x 3". Os
escoramentos com mais de 3,00 m de altura serdo contraventados.

Antes do langamento do concreto deverdo ser vedadas as juntas das formas e feito a
limpeza do interior. As formas de vigas estreitas e profundas de paredes e pilares, deverdo
ser molhadas até a saturagdo e para o escoamento da dgua em excesso, deverdo ser
deixados furos convenientemente espagados.

As cargas sobre as escoras deverdo ser distribuidas sobre o solo, por meio de suportes de
madeira ou de concreto, de modo a evitar recalques quando do langamento do concreto nas
formas.

As formas deverdo ser bem estruturadas e refor¢adas para evitar o seu deslocamento
ou abertura durante a concretagem.
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A contratada poderd utilizar desmoldante especifico, permitido pelas normas
técnicas, que ndo prejudique a resisténcia do concreto.

Medig¢do e Pagamento:

O servigo serd medido por metro quadrado (m?) de forma executada e aprovada pela
Fiscalizagio e o pagamento tomara por base o prego unitirio e o limite da Planilha
Or¢amentdria da Contratada. Nesse preco deverdo estar inclusos todos os materiais,
equipamentos, mao-de-obra para montagem e retirada das formas e encargos necessérios a
perfeita dos trabalhos.

10.8 - RUFO EM ACO ZINCADO

Elemento utilizado para fazer a concordancia da parede com o telhado, constituido
por saliéncias de ago zincado embutidas no paramento vertical e nfio solidario as telhas.
Sera executado conforme projeto de arquitetura.

10.9 — CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As calhas deverdo ser em chapas de ago galvanizado e seus complementos deverdo
ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligagdo entre as telhas, beiral e seus
condutores.

Medicdo e Pagamento

A medigdo sera feita por metro quadrado (m?) de cobertura efetivamente executada,
obedecendo as dimensdes apresentadas nos projetos, com exce¢do dos pilares metalicos
que serdo medidos em metro (m) apos sua efetiva fixagdo “in loco”.

11. LOGOMARCA DA CODEVASF EM ALTO RELEVO EM CONCRETO
APARENTE:

A logomarca da CODEVASF em concreto aparente (painel), nas dimensoes de
200,0x40,0x6,0cm, respectivamente comprimento x altura x espessura (na espessura 3,0
cm para fixagdo na alvenaria e 3,0cm para o alto relevo) fixado diretamente na alvenaria,
conforme indicado em projeto. A mesma devera ser pintada nas cores originais, conforme
manual da Codevasf.
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Medicdo e Pagamento

A medi¢do da logomarca sera efetuada por unidade (un) efetivamente fixada e
aprovada pela Fiscalizagdo. Nestes pregos deverdo estar incluidos os custos de aquisigéo,
transporte, armazenamento e colocagdo de todos os materiais conforme especificagdes,
bem como toda a mio-de-obra, encargos e incidéncias e quaisquer outras operagdes
necessdrias para a perfeita execucfo dos trabalhos.

12. PLACA INAUGURACAO

A placa de inauguragéio da obra sera em aluminio nas dimensdes de 0,40x0,60m, ja
estdo incluidos no prego o fornecimento e colocagdo no local que serd indicado pela
Fiscalizagdo.

Medicao e Pagamento

A medi¢d@o da placa sera efetuada por unidade (un) de placa efetivamente colocada
¢ aprovada pela Fiscalizagdo. Nestes pregos deverdo estar incluidos os custos de aquisigdo,
transporte, armazenamento e colocagdo de todos os materiais conforme especificagdes,

bem como toda a mdo-de-obra, encargos e incidéncias e quaisquer outras operagdes
necessarias para a perfeita execugdo dos trabalhos.

13 LIMPEZA FINAL
A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com
ligagoes definitivas as redes de servigos publicos de luz e forga.

Nas obras civis devera também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos,
paredes e removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas e argamassa.
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